# 入札結果7月分

| 落札業者 | 工事名 | 予定価格 (円) | 契約金額 (円) | 入札･開札日 |
|---|---|---|---|---|
| (有)サンワ管工 | 松井地区配水管布設第5号工事 | 4,480,000 | 4,252,500 | 平成20年7月7日 |
| 秀栄建設㈱ | 三ヶ島地区配水管布設第９号工事 | 65,860,000 | 63,315,000 | 平成20年7月17日 |
| ㈲北田住設工業 | 新所沢東地区配水管布設第１号工事 | 24,100,000 | 22,155,000 | 平成20年7月17日 |
| 日栄建設㈱ | 松井地区配水管布設第4号工事 | 15,340,000 | 14,490,000 | 平成20年7月17日 |
| ㈱小松屋管器 | 並木地区配水管布設第３号工事 | 7,610,000 | 7,224,000 | 平成20年7月17日 |
| 愛知時計電機㈱大宮営業所 | 南部･東部浄水場配水残留塩素測定装置改修工事 | 11,550,000 | 7,843,500 | 平成20年7月22日 |
| 昭和建設興業㈱ | 富岡地区配水管布設第６号工事 | 36,210,000 | 34,650,000 | 平成20年7月23日 |
| ㈱貫井産業 | 松井地区配水管布設第１号工事 | 27,010,000 | 26,040,000 | 平成20年7月29日 |
| 徳江工業㈱ | 三ヶ島地区配水管布設第２号工事 | 25,880,000 | 24,675,000 | 平成20年7月29日 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |